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１． 工事概要 

a.工事名    首都圏中央連絡自動車道 坂東ＰＡ（外回り）商業施設新設工事 

 

b.工事場所  茨城県坂東市字猪子 

 

c.工事種目  

１）建築工事 １式 

２）電気設備工事 １式 

３）給排水衛生設備工事 １式 

４）換気設備工事 １式 

５）外構工事 １式 

 

d.工事内容  

１）商業棟新築（軽量鉄骨造平屋建） 約200㎡ 

２）清掃員詰所・ごみ仮置場棟新築（鉄骨造平屋建） 約58㎡ 

３）外構工事（防火水槽含む） 

4）その他付帯設備 1式 

 

e.工事工程 

別紙のとおり実施する予定である。 

・工事契約後速やかに工事準備へ着手し、令和7年3月使用開始に向けて工事を行うこと 

 とする。 

※工事進捗に変更が生じた場合の工程については別途協議とする。 

 

２. 一般共通事項 

a.建設現場のイメージアップ 

 速道路上での工事であることを十分理解したうえで、地域との積極的なコミュニケーショ 

ンを図るとともに、工事関係者の意識を高めるべく、建設現場のイメージアップ活動に心掛 

けなくてはならない。 

 

b.現場事務所等 

 外の土地に設置することとし、また作業員の熱中症対策および安全対策を確実に実施する

ものとし、掛かる費用は現場管理費に含むものとする。 

 

c.電力・上水・下水等 



 物引渡しまでの、工事で使用する電力・上水・下水の使用料はすべて請負業者負担とす 

る。 

 

d.負担金等 

電気・電話の引込等の需要家負担金費用は別途とする。 

 

e.しゅん功図書 

しゅん功図はしゅん功時に引渡すものとする。発注図から変更が生じた場合には、ネクセリ 

ア東日本㈱と調整、取りまとめを行い、出店者さま発注工事等関係工事も参考図として追加

し作成することとする。 

 

f.近隣関係 

工事に関して近隣へ（特に病院）の安全対策は万全を期することはもとより、建物、道路、 

工事中の騒音・振動・公害等の苦情に対しては誠意を持って速やかに対処すること。また、

要する費用、補償も含めて請負業者負担とする。 

 

g.オープン後の対応 

オープン後約１ヶ月の間、所長・各作業責任者は初期クレームに速やかに対応するための 

体制をとることとする。 

 

h.備品 

引渡しの際に下記の備品を取り揃えるものとする。 

・工具類、マンホールフック、予備内装材 

 

i.施工管理システム 

施工管理を行う上で、タブレットにて施工管理アプリケーション（当社指定）を使用し管理を

行っていくものとする。また、請負業者分のソフトウェア月額利用料・タブレット機器代等かかる

費用は現場管理費に含むものとする。 

 

３． 施工区分 

Ａ・Ｂ・Ｃ工事の定義について 

Ａ工事：東北自動車道 矢巾PＡ（下り線）商業施設新築工事 

Ｂ工事：出店者さまの負担で、当工事の落札業者が施工する工事 

Ｃ工事：出店者さまの負担で、出店者さまが指定する工事業者で施工する工事 



■首都圏中央連絡自動車道　坂東ＰＡ（外回り）商業施設新設工事　工程表（案）

準備工 工事片付け

商業施設棟工事 C工事想定
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防火水槽設置工事 外構工事

　★契約 　◆本設営業切替
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